
Приложение 1 к ТЗ. Ведомость объемов работ / 

Attachment 1 to ToR. List of bill of quantities 

 

Перечень производимых работ по организации ЛВС в здании 0.12 / 

List of works performed on the organization of LAN in building 0.12: 

1. Монтаж кабель-канала 100*40 мм 

согласно схеме, указанной в Приложении №3 к 

настоящему Техническому заданию; 

1. Installation of the cable channel 100*40 mm 

according to the scheme specified in Appendix No. 

3 to these Terms if Reference; 

2. Прокладка кабеля от ШК2 до 

информационных розеток – 124 шт.; 

2. Cable laying from ShK2 to information outlets – 

124 pcs.; 

3. Прокладка кабеля от ШК2 на кровлю – 4 

шт.; 

3. Cable laying from ShK2 to the roof – 4 pcs.; 

4. Монтаж информационных розеток – 135 

шт.; 

4. Installation of information sockets – 135 pcs.; 

5. Монтаж коммутатора в ШК2 CBS350 

Managed 24-port GE, PoE, 4x1G SFP – 6 шт.; 

5. Installation of CBS350 Managed 24-port GE 

switch, PoE, 4x1G SFP into ShK2 – 6 pcs.; 

6. Монтаж коммутатора в ШК1 CBS350 

Managed 24-port GE, PoE, 4x1G SFP – 5 шт.; 

6. Installation of the CBS350 Managed 24-port GE 

switch, PoE, 4x1G SFP into ShK1 – 5 pcs.; 

7. Прокладка кабеля от ШК1 до 

информационных розеток – 114 шт.; 

7. Cable laying from ShK1 to information outlets – 

114 pcs.; 

8. Монтаж патч – корда ProLink 

UNSHIELDED CAT6 PATCH CORD W/ T568B 

WIRING, 0.25M, LSZH Black –  247 шт.; 

8. Installation of the ProLink UNSHIELDED CAT6 

PATCH CORD W/ T568B WIRING, 0.25M, LSZH 

Black – 247 pcs.; 

9. Монтаж точки доступа Wi-fi Access Point 

Ubiquiti Unifi UAP-AC-LR – 12 шт.; 

9. Installation of a Wi-fi Access Point Ubiquiti Unifi 

UAP-AC-LR – 12 pcs.; 

10. Монтаж ИБП APC Easy UPS SRV 

3000VA 230V в ШК1, ШК2 – 2 шт.; 

10. Installation of APC Easy UPS SRV 3000VA 

230V in ShK1, ShK2 – 2 pcs.; 

11. Монтаж сетевой карты для ИБП APC 

Easy UPS On-Line SRV SNMP Card – 2 шт.; 

11. Installation of a network card for APC Easy UPS 

On-Line SRV SNMP Card – 2 pcs.; 

12. Тестирование линий связи – 247 шт.; 12. Testing of communication lines – 247 pcs.; 

13. Монтаж Шкафа (ШК1, ШК2) ProRack 

42U 600*1000 Standing network rack with Vented 

door, 4 fan, 1 shelf and 1 PDU 8 outlet - 2 шт.; 

13. Cabinet mounting (ShK1, ShK2) ProRack 42U 

600*1000 Standing network rack with Vented door, 

4 fans, 1 shelf and 1 PDU 8 outlets – 2 pcs.; 

14. Монтаж патч-панели Prolink Patch Panel 

1U, 24 Port FTP - 11 шт.; 

14. Installation of the Prolink Patch Panel 1U, 24 

Port FTP – 11 pcs.; 

15. Маркировка информационных розеток и 

портов патч- панели - 247 шт. 

15. Marking of information sockets and patch panel 

ports – 247 pcs. 

 

 


